

입찰제안서 평가 총괄

구분		업 체 명			비고
		넵코어스	인텔리안	케이티넷	
평가기준(90점 환산)		84.54	82.38	83.565	소수 다섯째자리에서 반올림
총 계(100점)		93.9333	91.5333	92.85	
정량평가(20점)		20	19.65	20	
정성 평가(80점)		73.9333	71.8833	72.85	소수 다섯째자리에서 반올림
합 계(최고, 최저점수 제외)		443.6	431.3	437.1	
1	평가위원1	70.3	69.2	72.8	
2	평가위원2	76.7	77.1	75.9	
3	평가위원3	75.3	71.7	71.2	
4	평가위원4	76.8	70.5	72.5	
5	평가위원5	67.3	62	71.9	
6	평가위원6	71.9	69.5	68.4	
7	평가위원7	76.4	76.4	77.9	
8	평가위원8	73	74	72.8	

넵코어스					정성 평가점수							
대항목		중항목	배점		평가위원1	평가위원2	평가위원3	평가위원4	평가위원5	평가위원6	평가위원7	평가위원8
정 성	전략 및 방법론(10점)	사업 이해도	10	5	4	5	5	5	5	5	5	5
		사업추진 방법론		5	4.5	5	5	5	5	5	4.5	5
	사업 수행계획(20점)	시스템 및 환경(운영) 구축	20	10	8	10	10	10	8	9	9	9
		성능 요구사항		10	10	9	10	10	10	10	10	9
	사업 수행기반(20점)	상호 호환성	20	8	8	7.2	8	8	6.4	7.2	8	7.2
		시험 및 안정화		6	5.4	6	6	5.4	4.2	5.4	6	5.4
		유지관리 정책		6	5.4	6	4.8	5.4	4.2	4.8	5.4	5.4
	프로젝트 관리(15점)	품질관리	15	5	4	4.5	5	4.5	4	4.5	4.5	5
		일정관리		5	4	5	4	4.5	4	4.5	5	4.5
		위험 및 이슈 관리		5	4	5	4	4.5	4	4	4.5	4
	프로젝트 지원(15점)	교육훈련	15	5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5	5	4.5
		하자보수 계획		5	4	4.5	4.5	5	4	4	4.5	4.5
		기술지원		5	4.5	5	4.5	5	4.5	4	5	4.5
합 계			80	80	70.3	76.7	75.3	76.8	67.3	71.9	76.4	73
					최대값	76.8	최소값	67.3				

나

넵코어스					평가점수
정 량	제안업체(20점)	수행경험	20	8	8
		경영상태		7	7
		책임성 평가		5	5
합 계			20	20	20

인텔리안					평가점수							
대항목		중항목	배점		평가위원1	평가위원2	평가위원3	평가위원4	평가위원5	평가위원6	평가위원7	평가위원8
정 성	전략 및 방법론(10점)	사업 이해도	10	5	4	5	4.5	5	5	5	5	5
		사업추진 방법론		5	4.5	5	4.5	4.5	4	5	4.5	5
	사업 수행계획(20점)	시스템 및 환경(운영) 구축	20	10	8	10	9	9	8	8	9	9
		성능 요구사항		10	10	10	10	8	8	9	10	9
	사업 수행기반(20점)	상호 호환성	20	8	8	7.2	8	7.2	5.6	6.4	8	7.2
		시험 및 안정화		6	5.4	5.4	5.4	5.4	4.2	4.8	6	5.4
		유지관리 정책		6	4.8	6	4.8	5.4	4.2	4.8	5.4	5.4
	프로젝트 관리(15점)	품질관리	15	5	4	4.5	5	4	4	4.5	4.5	4.5
		일정관리		5	4	5	4.5	4.5	4	5	5	5
		위험 및 이슈 관리		5	4	5	3	4	4	4.5	4.5	4.5
	프로젝트 지원(15점)	교육훈련	15	5	4	4.5	4.5	4.5	4	4.5	5	5
		하자보수 계획		5	4	4.5	4.5	4.5	3.5	4	4.5	4.5
		기술지원		5	4.5	5	4	4.5	3.5	4	5	4.5
합 계			80	80	69.2	77.1	71.7	70.5	62	69.5	76.4	74
					최대값	77.1	최소값	62				

인텔리안					평가점수
정 량	제안업체(20점)	수행경험	20	8	8
		경영상태		7	6.65
		책임성 평가		5	5
합 계			20	20	19.65

케이티셋					평가점수							
대항목		중항목	배점		평가위원1	평가위원2	평가위원3	평가위원4	평가위원5	평가위원6	평가위원7	평가위원8
정 성	전략 및 방법론(10점)	사업 이해도	10	5	4.5	5	4.5	5	5	5	5	4.5
		사업추진 방법론		5	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5	4.5
	사업 수행계획(20점)	시스템 및 환경(운영) 구축	20	10	9	9	9	9	8	8	10	9
		성능 요구사항		10	10	9	10	9	10	9	10	9
	사업 수행기반(20점)	상호 호환성	20	8	8	8	8	7.2	7.2	7.2	8	8
		시험 및 안정화		6	5.4	6	5.4	5.4	4.8	5.4	6	6
		유지관리 정책		6	5.4	5.4	4.8	5.4	5.4	4.8	5.4	4.8
	프로젝트 관리(15점)	품질관리	15	5	4.5	5	4	4.5	4	4	5	5
		일정관리		5	4.5	5	4	4.5	5	4	4.5	4
		위험 및 이슈 관리		5	4	4.5	4	4.5	4.5	4	4.5	4.5
	프로젝트 지원(15점)	교육훈련	15	5	4.5	5	4	4.5	4.5	4	5	4.5
		하자보수 계획		5	4	4.5	4.5	4.5	4	4	4.5	4.5
		기술지원		5	4.5	5	4.5	4.5	4.5	4	5	4.5
합 계			80	80	72.8	75.9	71.2	72.5	71.9	68.4	77.9	72.8
					최대값	77.9	최소값	68.4				

인텔리안					평가점수
정 량	제안업체(20점)	수행경험	20	8	8
		경영상태		7	7
		책임성 평가		5	5
합 계			20	20	20